| PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | | **TOTAL DO ITEM (R$)** | **% DO ITEM (R$)** |
| 1.0 | Despesas administrativas | | 40.428,97 | 20,97% |
| | | | | |
| 2.0 | Mobilização e desmobilização | | 10.560,00 | 5,48% |
| | | | | |
| 3.0 | Tapume | | 1.775,30 | 0,92% |
| | | | | |
| 4.0 | Desmontagem conjunto Frig. Existente | | 960,59 | 0,50% |
| | | | | |
| 5.0 | Implantação novo conjunto frigorifico | | 1.913,44 | 0,99% |
| | | | | |
| 6.0 | Águas Pluvias | | 1.402,39 | 0,73% |
| | | | | |
| 7.0 | Novo conjunto frigorífico | | 109.273,06 | 56,68% |
| | | | | |
| 8.0 | Unidade II - Mecânica | | 27.622,78 | 14,33% |
| | | | | |
| 9.0 | Condensadoras | | 34.360,00 | 17,82% |
| | | | | |
| 10.0 | Unidade III - Elétrica | | 25.824,08 | 13,40% |
| | | | | |
| 11.0 | Limpeza, Serviços finais | | 647,17 | 0,34% |
| **TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (TCD's)** | | | | |
| **TCD1** | **TOTAL CUSTOS DIRETOS (exceto itens 8 e 9)** | | 192.784,99 | 75,67% |
| | **BDI (24,5%)** | | 47.232,32 | |
| | **SUBTOTAL TCD1** | | 240.017,31 | 78,09% |
| | | | | |
| **TCD2** | **TOTAL CUSTOS DIRETOS (8 TUBULAÇÃO DE COBRE)** | | 27.622,78 | 10,84% |
| | **BDI (diferenciado) (11,96%)** | | 3.303,68 | |
| | **SUBTOTAL TCD2** | | 30.926,46 | 10,06% |
| | | | | |
| **TCD3** | **TOTAL CUSTOS DIRETOS (9 EQUIPAMENTOS)** | | 34.360,00 | 13,49% |
| | **BDI (diferenciado) (5,96%)** | | 2.047,86 | |
| | **SUBTOTAL TCD3** | | 36.407,86 | 11,85% |
| **TOTAL GERAL** | | | | |
| CUSTOS DIRETOS SEM BDI's (TCD1+TCD2+TCD3) | | | 254.767,77 | 100,00% |
| TOTAL GERAL COM BDI'S (SUBTOTAIS TCD1 + TCD2+TCD3) | | | 307.351,64 | 100,00% |