

Sesc Pantanal
CNPJ: 33.469.164/0330-44



Obra
CAP - READEQUAÇÃO ESPAÇO MAKER_V6

Bancos
SINAPI - 03/2019 - Mato Grosso
SICRO3 - 10/2018 - Mato Grosso
SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso
ORSE - 01/2019 - Sergipe
SE Dop - 10/2018 - Pará
SEINFRA - 026 - Ceará
Planilha Orçamentária Resumida

B.D.I.
Padrão - 24,5%
Equipamento - 15,39%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,70%
Mensalista: 73,48%

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.355,46	7,60 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.040,61	0,76 %
3	DEMOLIÇÃO / RETIRADA / REMOÇÃO	422,21	0,31 %
3.1	ESP. P/ ATIVIDADES, ÁREA MOLHADA, MERCEARIA, TEAR E COSTURA (GALPÃO ARTES PLÁSTICAS)	422,21	0,31 %
4	CONSTRUÇÃO / READEQUAÇÃO	0,00	0,00 %
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.324,07	0,97 %
5.1	ESPAÇO P/ ATIVIDADES, ÁREA MOLHADA, MARCENARIA E TEAR E COSTURA (GALPÃO DE ARTES PLÁSTICAS)	1.324,07	0,97 %
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	20.066,91	14,72 %
6.1	GERAL	9.134,12	6,70 %
6.2	ESPAÇO P/ ATIVIDADES, ÁREA MOLHADA, MARCENARIA (GALPÃO DE ARTES PLÁSTICAS)	7.827,05	5,74 %
6.3	TEAR DE COSTURA	3.105,74	2,28 %
7	INSTALAÇÕES DE LOGICA - TI (SISTEMA DE SOM E DADOS)	1.385,04	1,02 %
8	PINTURA DE ACABAMENTO	24.437,47	17,93 %
8.1	ESPAÇO P/ ATIVIDADES, ÁREA MOLHADA, MARCENARIA (GALPÃO DE ARTES PLÁSTICAS)	15.070,53	11,06 %
8.2	TEAR E COSTURA	6.185,60	4,54 %
8.3	PINTURA DE GRADES	453,00	0,33 %
8.4	MARCENARIA	2.728,34	2,00 %
9	ESQUADRIAS	4.886,80	3,59 %
9.1	TEAR E COSTURA	4.886,80	3,59 %
10	ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS	0,00	0,00 %
11	ILUMINAÇÃO	3.454,44	2,53 %

Sesc Pantanal
CNPJ: 33.469.164/0330-44



Obra
CAP - READEQUAÇÃO ESPAÇO MAKER_V6

Bancos
SINAPI - 03/2019 - Mato Grosso
SICRO3 - 10/2018 - Mato Grosso
SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso
ORSE - 01/2019 - Sergipe
SEOP - 10/2018 - Pará
SEINFRA - 026 - Ceará
Planilha Orçamentária Resumida

B.D.I.
Padrão - 24,5%
Equipamento - 15,39%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,70%
Mensalista: 73,48%

Item	Descrição	Total	Peso (%)
12	RECUPERAÇÃO DE REJUNTE	773,29	0,57 %
13	CLIMATIZAÇÃO / FORRO	66.960,08	49,13 %
13.1	TEAR E COSTURA	24.622,85	18,06 %
13.3	ESP. PARA ATIVIDADES E AREA MOLHADA	36.738,00	26,95 %
13.4	CLARABOIA	5.599,23	4,11 %
14	LIMPEZA FINAL	1.196,60	0,88 %

Total sem BDI 111.877,98
Total do BDI 24.425,00
Total Geral 136.302,98

Benedito Carneiro
Setor de Engenharia