

---

**OBRA** ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS, INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO E LÓGICA/REDE DE DADOS CONFORME PONTOS DEFINIDOS EM PROJETO DO ESPAÇO FÁBRICA/MAKER DO CENTRO DE ATIVIDADES DE POCONÉ - CAP

**Município** POCONÉ/MT

**Endereço** Av. Generoso Ponce, s/nº - Centro, Poconé

---

**BDI:** 20,46%

**Referência:** SINAPI - 02/2021 - SICRO3 - 10/2020 -

---

PLANILHA RESUMO			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	7,46%	11.033,92
2.0	INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO	31,40%	46.447,54
3.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO	53,05%	78.479,75
4.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LOGICA	7,48%	11.059,80
5.0	INSTALAÇÕES DE SPDA	0,62%	918,75
TOTAL		100,00%	147.939,76